

情報公開資料

平成 27 年度	起工 施設132 号				
工事名	支給材倉庫新設工事				
工事場所	宗像市多禮298	工 期		64	日間
入札日時	平成27年12月11日(金) 午前10時00分	平成27年12月21日		から	
仕様書配布	平成27年12月1日(火) から	平成28年2月22日		まで	
落札者		契約金額(税込)	— 円		
予定価格	12,940,000 円	最低制限価格	非公開		
入札結果調書					
	商号又は名称	第1回	第2回	第3回	見積
1	株式会社 黒木 宗像支社	辞退			
2	株式会社 日新建設	辞退			
3	株式会社 桜井建設	辞退			
4	松本組建設株式会社	辞退			
5	児島建設株式会社				中止
6	阿部建設株式会社	辞退			
7	中ムラ建設有限会社	辞退			
<div>中止</div>					