

情報公開資料

平成 27 年度	起工 施設116 号					
工事名	吉田ダム管理用道路法面崩壊対策工事					
工事場所	宗像市吉田	工 期 129 日間 平成27年11月24日 から 平成28年3月31日 まで				
入札日時	平成27年11月13日(金) 午前10時00分					
仕様書配布	平成27年11月2日(月) から					
落札者	株式会社 瀧口土木		契約金額(税込)	12, 450, 240 円		
予定価格	13, 530, 000 円		最低制限価格	非公開		
入札結果調書						
	商号又は名称	第 1 回	第 2 回	第 3 回	見積	
1	株式会社 大島産業	13, 461, 000				
2	株式会社 松原組	11, 830, 000				
3	株式会社 井手建設	12, 000, 000				
4	eデザイン株式会社	11, 435, 000	失格			
5	株式会社 瀧口土木	<u>11, 528, 000</u>	落札			
6	有限会社 刀根建設	辞退				
7	株式会社 古山土木	12, 850, 000				