# 情 報 公 開 資 料

| 平成　29　年度 | 起工　施設1033　　号 |
|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工事名 | 日の里5丁目地区配水管布設替工事 | | |
| 工事場所 | 宗像市日の里5丁目地内 | 工　期 | 91　日間 |
| 入札日時 | 平成29年7月6日(木)　午前09時30分 | 平成29年7月13日 | から |
| 仕様書配布 | 平成29年6月23日(金)　から | 平成29年10月11日 | まで |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 落札者 | (有) 力丸住宅設備店 | 契約金額(税込) | 7,776,000　円 |
| 予定価格 (税抜) | 7,420,000　円 | 最低制限価格(税抜) | 非公開 |

## 入 札 結 果 調 書

| | 商号又は名称 | 第１回 | 第２回 | 第３回 | 見積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 入江設備 | 7,400,000 | | | |
| 2 | 岩屋工務店 | 辞退 | | | |
| 3 | 小山設備 | 7,400,000 | | | |
| 4 | (有) 穴村工務店 | 7,270,000 | | | |
| 5 | (株) 大和設備 | 7,400,000 | | | |
| 6 | (有) 力丸住宅設備店 | 7,200,000 | 落札 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |