# 情 報 公 開 資 料

| 平成　29　年度 | 起工　施設1034　　号 |
|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工事名 | 自由ヶ丘６丁目地区配水管布設替工事 | | |
| 工事場所 | 宗像市自由ヶ丘６丁目地内 | 工　期 | 104　日間 |
| 入札日時 | 平成29年7月19日(水)　午前09時30分 | 平成29年7月26日 | から |
| 仕様書配布 | 平成29年7月5日(水)　から | 平成29年11月6日 | まで |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 落札者 | (株) カクダイ | 契約金額(税込) | 16,524,000　円 |
| 予定価格（税抜） | 15,680,000　円 | 最低制限価格(税抜) | 非公開 |

## 入 札 結 果 調 書

| | 商号又は名称 | 第１回 | 第２回 | 第３回 | 見積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (有)嶋村設備 | 15,440,000 | | | |
| 2 | 豊坂水道工事店 | 15,640,000 | | | |
| 3 | (株)西住設備 | 15,530,000 | | | |
| 4 | （有）石松設備工業 | 15,506,000 | | | |
| 5 | 小田設備（株） | 15,460,000 | | | |
| 6 | （株）カクダイ | 15,300,000 | 落札 | | |
| 7 | 協和管工（株） | 辞退 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |