

情報公開資料

平成 29 年度	起工 施設1068 号				
工事名	日の里3丁目地区配水管布設替工事				
工事場所	宗像市日の里3丁目地内		工 期 161 日間		
入札日時	平成29年9月14日(木) 午前10時30分		平成29年9月21日 から		
仕様書配布	平成29年9月1日(金) から		平成30年2月28日 まで		
落札者	(有)明永建設		契約金額(税込)	33, 295, 320 円	
予定価格(税抜)	34, 590, 000 円		最低制限価格(税抜)	非公開	
入 札 結 果 調 書					
	商号又は名称	第 1 回	第 2 回	第 3 回	見積
1	(有)アクロス	34, 500, 000			
2	古賀土木工業(株)	辞退			
3	(有)柴田工業	失格			
4	(株)福津建設	34, 500, 000			
5	(株)古山土木	辞退			
6	(株)松原組	32, 150, 000			
7	(有)明永建設	30, 829, 000	落札		
8	(有)明德工業	辞退			
9	(株)大島産業	辞退			
10	金丸建設(株)	34, 500, 000			
11	(株)木村組	辞退			
12	共立建設(株)	31, 131, 000			
13	大祥工業(有)	30, 899, 000			
14	(有)刀根建設	32, 860, 000			
15	日創開発(株)	辞退			
16	福山総合建設(株)	33, 898, 000			
17	(株)真鍋組	辞退			