情 報 公 開 資 料

平成　30　年度	起工　施設1026　　号

工事名	日の里1丁目地区配水管布設替工事（その１）		
工事場所	宗像市日の里1丁目地内	工　期	178　日間
入札日時	平成30年6月27日(水)　午前09時30分	平成30年7月4日	から
仕様書配布	平成30年6月14日(木)　から	平成30年12月28日	まで

落札者	（株）カクダイ	契約金額(税込)	51,840,000　円
予定価格（税抜）	49,150,000　円	最低制限価格(税抜)	非公開

入 札 結 果 調 書

	商号又は名称	第１回	第２回	第３回	見積
1	(有)嶋村設備	48,600,000			
2	豊坂水道工事店	辞退			
3	(株)西住設備	48,880,000			
4	長谷川水道設備	49,080,000			
5	（有）穴村工務店	48,200,000			
6	（有）石松設備工業	48,500,000			
7	小田設備（株）	49,000,000			
8	（株）カクダイ	48,000,000	落札		
9	（有）力丸住宅設備店	49,130,000			