

情報公開資料

平成 30 年度	起工 施設1029 号				
工事名	日の里3丁目地区配水管布設替他工事				
工事場所	宗像市日の里3丁目地内ほか		工 期 142 日間 平成30年7月4日 から 平成30年11月22日 まで		
入札日時	平成30年6月27日(水) 午前10時00分				
仕様書配布	平成30年6月14日(木) から				
落札者	(有)明永建設		契約金額(税込)	28,499,040 円	
予定価格(税抜)	29,560,000 円		最低制限価格(税抜)	非公開	
入 札 結 果 調 書					
	商号又は名称	第1回	第2回	第3回	見積
1	(有)アクロス	辞退			
2	古賀土木工業(株)	29,560,000			
3	(有)柴田工業	失格			
4	(株)福津建設	辞退			
5	(株)古山土木	辞退			
6	(株)松原組	辞退			
7	(有)明永建設	26,388,000	落札		
8	(有)明德工業	辞退			
9	(株)大島産業	失格			
10	金丸建設(株)	辞退			
11	(株)木村組	29,560,000			
12	共立建設(株)	失格			
13	大祥工業(有)	失格			
14	(有)刀根建設	29,500,000			
15	日創開発(株)	辞退			
16	福山総合建設(株)	辞退			
17	(株)真鍋組	辞退			