情 報 公 開 資 料

平成　30　年度	起工　施設1057　　号

工事名	多礼浄水場急速ろ過池ろ抗計更新工事		
工事場所	宗像市多禮298番地　多礼浄水場	工　期	148　日間
入札日時	平成30年9月27日(木)　午前09時00分	平成30年10月4日	から
仕様書配布	平成30年9月12日(水)　から	平成31年2月28日	まで

落札者	隔測計装(株)	契約金額(税込)	2,527,200　円
予定価格（税抜）	2,920,000　円	最低制限価格(税抜)	非公開

入 札 結 果 調 書

	商号又は名称	第１回	第２回	第３回	見積
1	愛知時計電機(株)　福岡支店	辞退			
2	(株)エース・ウォーター	2,350,000			
3	隔測計装(株)	2,340,000	落札		
4	(株)安川電機　九州支店	辞退			
5	横河ソリューションサービス(株)九州支店	辞退			
6	（株）浜田	2,628,000			
7	メタウォーター(株)　九州営業部	辞退			
8	東芝インフラシステムズ（株）　九州支社	2,490,000			
9	千代田計装（株）	辞退			
10	新川電機（株）　九州支社	辞退			
11	末松九機（株）	辞退			
12	東京計器（株）　北九州営業所	辞退			