情 報 公 開 資 料

平成　30　年度	起工　施設1063　　号

工事名	日の里9丁目地区配水管布設替工事		
工事場所	宗像市日の里9丁目地内	工　期	178　日間
入札日時	平成30年9月12日(水)　午前09時30分	平成30年9月19日	から
仕様書配布	平成30年8月28日(火)　から	平成31年3月15日	まで

落札者	(株) 大和設備	契約金額(税込)	46,850,400　円
予定価格 (税抜)	44,270,000　円	最低制限価格(税抜)	非公開

入 札 結 果 調 書

	商号又は名称	第１回	第２回	第３回	見積
1	入江設備	辞退			
2	(株)福間住設	43,960,000			
3	(株)西住設備	44,240,000			
4	(有)落石設備	辞退			
5	(有) 穴村工務店	43,600,000			
6	(有) 石松設備工業	43,600,000			
7	(株) 大和設備	43,380,000	落札		
8	(有) 力丸住宅設備店	44,250,000			