

# 情報公開資料

|           |                            |          |               |       |
|-----------|----------------------------|----------|---------------|-------|
| 平成 30 年度  | 起工 施設1072 号                |          |               |       |
| 購入名       | 水道工事用支給材購入 (その16)          |          |               |       |
| 納入場所      | 宗像市多禮298番地 (多礼浄水場内支給材倉庫)   |          | 納 期           | 63 日間 |
| 入札日時      | 平成30年9月27日(木) 午前09時30分     |          | 平成30年9月29日    | から    |
| 仕様書配布     | 平成30年9月12日(水) から           |          | 平成30年11月30日   | まで    |
| 落札者       | 渡辺パイプ (株) 福岡土木<br>サービスセンター | 契約金額(税込) | 3, 516, 480 円 |       |
| 予定価格 (税抜) | 非公開                        |          | 最低制限価格(税抜)    | 非設定   |

## 入札結果調書

|    | 商号又は名称                 | 第1回         | 第2回 | 第3回 | 見積 |
|----|------------------------|-------------|-----|-----|----|
| 1  | 宗像機工(株)                | 3, 275, 000 |     |     |    |
| 2  | (株)フクスイ                | 3, 296, 000 |     |     |    |
| 3  | (株) フソウ 九州支店           | 辞退          |     |     |    |
| 4  | (株) カンクウ 福間営業所         | 3, 270, 000 |     |     |    |
| 5  | 渡辺パイプ (株) 福岡土木サービスセンター | 3, 256, 000 | 落札  |     |    |
| 6  | 宗像管工事 (協)              | 3, 300, 000 |     |     |    |
| 7  | (株) 岡本                 | 辞退          |     |     |    |
| 8  | コスモ工機 (株) 九州支店         | 辞退          |     |     |    |
| 9  | (株) ケーピーエス             | 辞退          |     |     |    |
| 10 | (株) ヤマウチ               | 3, 453, 000 |     |     |    |
| 11 | 平山産業 (株)               | 3, 300, 000 |     |     |    |
| 12 | 協和管工 (株)               | 4, 248, 000 |     |     |    |
| 13 | (株) エース・ウォーター          | 辞退          |     |     |    |
| 14 | 前澤工業 (株) 九州支店          | 辞退          |     |     |    |
| 15 | ヤマトガワ (株) 九州支店         | 3, 435, 200 |     |     |    |
|    |                        |             |     |     |    |
|    |                        |             |     |     |    |
|    |                        |             |     |     |    |
|    |                        |             |     |     |    |