

情報公開資料

| | | | | |
|----------|------------------------|----------|--------------|--------|
| 平成 27 年度 | 起工 施設96 号 | | | |
| 工事名 | 大井台地区配水管布設替工事 | | | |
| 工事場所 | 宗像市大井台 | | 工 期 | 154 日間 |
| 入札日時 | 平成27年9月15日(火) 午前10時00分 | | 平成27年9月29日 | から |
| 仕様書配布 | 平成27年9月3日(木) から | | 平成28年2月29日 | まで |
| 落札者 | 有限会社 力丸住宅設備店 | 契約金額(税込) | 38,070,000 円 | |
| 予定価格 | 36,160,000 円 | 最低制限価格 | 非公開 | |

入札結果調書

| △ | 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 見積 |
|---|--------------|------------|-----|-----|----|
| 1 | 有限会社 落石設備 | 辞退 | | | |
| 2 | 小山設備 | 35,640,000 | | | |
| 3 | 小田設備株式会社 | 35,290,000 | | | |
| 4 | 有限会社 力丸住宅設備店 | 35,250,000 | 落札 | | |
| 5 | 株式会社 大和設備 | 36,000,000 | | | |
| 6 | 有限会社 ミノル設備工業 | 35,680,000 | | | |
| 7 | 有限会社 石松設備工業 | 35,600,000 | | | |
| 8 | 有限会社 穴村工務店 | 35,800,000 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |