情 報 公 開 資 料

令和　3　年度	起工　施設1002　号

業務名	多礼浄水場電気設備更新実施設計業務委託		
履行場所	宗像市多禮298（多礼浄水場）	履行期間	294　日間
入札日時	令和3年5月18日(火)　午前11時00分	令和3年5月26日	から
仕様書配布	令和3年4月23日(金)　から	令和4年3月15日	まで

落札者	(株) 三水コンサルタント西部支社	契約金額(税込)	9,900,000　円
予定価格（税抜）	非公開	最低制限価格(税抜)	非公開

入 札 結 果 調 書

	商号又は名称	第１回	第２回	第３回	見積
1	(株) ＮＪＳ九州総合事務所	15,000,000	辞退		
2	(株) 日水コン九州支所	11,300,000	辞退		
3	(株) 三水コンサルタント西部支社	9,200,000	9,000,000	落札	
4	パシフィックコンサルタンツ (株) 九州支社	辞退			
5	九州水工設計 (株) 福岡支店	11,000,000	辞退		