# 情 報 公 開 資 料

| 令和　3　年度 | 起工　施設1011　号 |
|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 購入名 | 支給材購入その3（配水管） | | |
| 納入場所 | 宗像市多禮298番地（多礼浄水場内支給材倉庫） | 納　期 | 30　日間 |
| 入札日時 | 令和3年6月23日(水)　午前11時30分 | 令和3年7月1日 | から |
| 仕様書配布 | 令和3年6月9日(水)　から | 令和3年7月30日 | まで |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 落札者 | （株）カンクウ福間営業所 | 契約金額(税込) | 7,513,000　円 |
| 予定価格（税抜） | 非公開 | 最低制限価格(税抜) | 非設定 |

## 入 札 結 果 調 書

| | 商号又は名称 | 第１回 | 第２回 | 第３回 | 見積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宗像機工（株） | 6,850,000 | | | |
| 2 | （株）フクスイ | 7,002,200 | | | |
| 3 | （株）フソウ九州支店 | 辞退 | | | |
| 4 | （株）カンクウ福間営業所 | 6,830,000 | 落札 | | |
| 5 | 渡辺パイプ（株）福岡土木サービスセンター | 7,100,000 | | | |
| 6 | 宗像管工事（協） | 8,750,345 | | | |
| 7 | （株）岡本九州営業所 | 辞退 | | | |
| 8 | コスモ工機（株）九州支店 | 辞退 | | | |
| 9 | 冨士機材(株) | 辞退 | | | |
| 10 | （株）ヤマウチ北九州支店 | 7,303,080 | | | |
| 11 | 平山産業（株） | 辞退 | | | |
| 12 | 協和管工（株） | 辞退 | | | |
| 13 | （株）エース・ウォーター | 辞退 | | | |
| 14 | 前澤工業（株）九州支店 | 辞退 | | | |
| 15 | ヤマトガワ（株）九州支店 | 8,525,000 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |