

情報公開資料

令和 5 年度	起工 施設1001 号										
工事名	多礼浄水場 No.3導水ポンプ更新工事										
工事場所	宗像市多禮298番地 多礼浄水場					工 期		312	日間		
入札日時	令和5年4月27日(木) 午前11時30分					令和5年5月9日		から			
仕様書配布	令和5年4月5日(水) から					令和6年3月15日		まで			
落札者						契約金額(税込)		— 円			
予定価格(税抜)	12,980,000 円					最低制限価格(税抜)		非公開			
入 札 結 果 調 書											
	商号又は名称				第1回		第2回		第3回		見積
1	(株) 西島製作所 九州支店				辞退						
2	(有) 五和機電				辞退						
3	(株) 電業社機械製作所 九州支店				辞退						
4	(株) 菅原				辞退						
5	石垣メンテナンス(株) 九州支店				辞退						
6	(株) 荏原製作所 九州支社				辞退						
7	J F Eエンジニアリング(株) 九州支店				辞退						
8	(株) 神鋼環境ソリューション 九州支社				辞退						
9	(株) 秀電社				辞退						
10	クボタ環境エンジニアリング(株) 九州支店				辞退						
11	(株) ケイ・イー・エス 直方支店				辞退						
<div>中止</div>											