

情報公開資料

平成 27 年度	起工 施設71 号				
工事名	沈澱池配管、バルブ更新工事				
工事場所	宗像市多禮298番地	工 期 125 日間			
入札日時	平成27年7月21日(火) 午前10時30分	平成27年7月29日 から			
仕様書配布	平成27年7月8日(水) から	平成27年11月30日 まで			
落札者	株式会社 ケイ・イー・エス 直方支店		契約金額(税込)	9,784,800 円	
予定価格	10,070,000 円		最低制限価格	非公開	
入札結果調書					
	商号又は名称	第1回	第2回	第3回	見積
1	電協産業株式会社	辞退			
2	株式会社 ケイ・イー・エス 直方支店	9,060,000	落札		
3	有限会社 五和機電	辞退			
4	水道機工株式会社 福岡支店	辞退			
5	株式会社 水機テクノス 福岡営業所	辞退			
6	協和機電工業株式会社 福岡支店	9,900,000			
7	株式会社 神鋼環境ソリューション九州支社	辞退			