

情報公開資料

平成 27 年度	起工 施設66 号				
工事名	沈澱池傾斜板装置更新工事				
工事場所	宗像市多禮298	工 期 153 日間			
入札日時	平成27年6月23日(火) 午前10時40分	平成27年7月1日 から			
仕様書配布	平成27年6月11日(木) から	平成27年11月30日 まで			
落札者	株式会社 エース・ウォーター		契約金額(税込)	62,067,600 円	
予定価格	69,390,000 円		最低制限価格	非公開	
入札結果調書					
	商号又は名称	第1回	第2回	第3回	見積
1	J F Eエンジニアリング株式会社九州支店	辞退			
2	水ing株式会社 九州支店	69,000,000			
3	水道機工株式会社 福岡支店	69,000,000			
4	協和機電工業株式会社 福岡支店	57,488,000			
5	積水アクアシステム株式会社	61,800,000			
6	株式会社 エース・ウォーター	57,470,000	落札		
7	株式会社 九州日立	辞退			
8	住重環境エンジニアリング株式会社福岡営業所	68,995,000			
9	ワセダ技研株式会社福岡営業所	57,900,000			