

情報公開資料

| | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|----------|------------|-----|----|
| 令和元年度 | 起工 施設1059 号 | | | | |
| 工事名 | 大島地区配水管及び導水管布設替工事 | | | | |
| 工事場所 | 宗像市大島地内 | 工 期 | | 119 | 日間 |
| 入札日時 | 令和元年9月26日 | 午前09時30分 | 令和元年10月5日 | | から |
| 仕様書配布 | 令和元年9月11日 | から | 令和2年1月31日 | | まで |
| 落札者 | | | 契約金額(税込) | — 円 | |
| 予定価格(税抜) | 17,050,000 円 | | 最低制限価格(税抜) | 非公開 | |
| 入 札 結 果 調 書 | | | | | |
| | 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 見積 |
| 1 | (有) 落石設備 | 辞退 | | | |
| 2 | 長谷川水道設備 | 辞退 | | | |
| 3 | (有) 嶋村設備 | 辞退 | | | |
| 4 | (株) カクダイ | 辞退 | | | |
| 5 | (有) 田中設備工業 | 辞退 | | | |
| 6 | (有) 石松設備工業 | | | | |
| 7 | 小田設備(株) | 辞退 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ※応札業者が1者以下となることが確定したため、入札を中止しました。 | | | | | |
| <div>中止</div> | | | | | |