情 報 公 開 資 料

令和　元　年度	起工　消防23　号

工事名	大島分遣所改修工事		
工事場所	大島分遣所	工　期	80　日間
入札日時	令和元年11月6日　午前10時30分	令和元年11月13日	から
仕様書配布	令和元年10月23日　から	令和2年1月31日	まで

落札者	（株）日新建設	契約金額(税込)	6,787,000　円
予定価格（税抜）	6,220,000　円	最低制限価格(税抜)	非公開

入 札 結 果 調 書

	商号又は名称	第１回	第２回	第３回	見積
1	（株）日新建設	6,170,000	落札		
2	松本組建設（株）	6,200,000			
3	本田工業（株）	辞退			
4	松本建設（株）　宗像営業所	辞退			
5	（株）ビルディングＤｒ．　宗像支社	辞退			
6	（株）片岡建設	辞退			