

情報公開資料

平成 30 年度	起工 施設22 号				
業務名	多礼天日乾燥床等汚泥搬出業務委託（単価契約）				
履行場所	宗像市多禮298（多礼浄水場）	履行期間		58	日間
入札日時	平成30年8月28日（火） 午前10時00分	平成30年9月4日		から	
仕様書配布	平成30年8月9日（木） から	平成30年10月31日		まで	
落札者			契約金額(税込)	－ 円	
予定価格（税抜）	非公開		最低制限価格(税抜)	非設定	
入 札 結 果 調 書					
	商号又は名称	第 1 回	第 2 回	第 3 回	見積
1	（有）津屋崎サニタリー	不参加			
2	（有）津屋崎清掃社	辞退			
3	（有）東興工業	辞退			
4	（有）西村産業	辞退			
5	（株）林田産業	辞退			
6	（有）田中運輸建設	990,000	辞退		
7	（有）玄海環境サービス	辞退			
8	玄海クリーン（有）	辞退			
9	（有）九総開発	辞退			
10	占部産業（株）	辞退			
11	金本建設（株）	891,000	858,000	辞退	

不調