

情報公開資料

令和 4 年度	起工 施設1007 号				
工事名	平等寺地区送配水管布設替工事				
工事場所	宗像市平等寺		工 期 248 日間		
入札日時	令和4年5月30日(月) 15時00分		令和4年6月7日 から		
仕様書配布	令和4年5月11日(水) から		令和5年2月9日 まで		
落札者	(株) 井手建設		契約金額(税込)	68,459,600 円	
予定価格(税抜)	68,450,000 円		最低制限価格(税抜)	非公開	
入 札 結 果 調 書					
	商号又は名称	第1回	第2回	第3回	見積
1	(株) 井上組	68,450,000			
2	金本建設(株)	61,263,000	失格		
3	(株) 木村組	60,500,000	失格		
4	共立建設(株)	60,425,000	失格		
5	(有) 刀根建設	辞退			
6	(有) 深町組	68,450,000			
7	(株) 真鍋組	辞退			
8	(株) ハナダ建設	64,450,000			
9	(株) 林田産業	辞退			
10	(株) 松原組	60,240,000	失格		
11	(株) 井手建設	62,236,000	落札		
12	小野産業(株)	61,000,000	失格		
13	(株) 古賀建設	60,255,000	失格		
14	古賀土木工業(株)	辞退			
15	(有) 柴田工業	60,800,000	失格		
16	(有) 砂留組	辞退			
※2番、3番、4番、10番、12番、13番及び15番は入札価格が最低制限価格を下回ったため失格。最低制限価格以上の価格で入札した参加者のうち、最も低い価格を入札した11番を落札者と決定。					