情 報 公 開 資 料

令和　4　年度	起工　施設1013　号

工事名	越田橋配水管添架替工事		
工事場所	福津市花見が丘1丁目地内	工　期	254　日間
入札日時	令和4年6月22日(水)　午前11時00分	令和4年6月30日	から
仕様書配布	令和4年6月3日(金)　から	令和5年3月10日	まで

落札者	(株) 福間住設	契約金額(税込)	40,469,000　円
予定価格（税抜）	37,630,000　円	最低制限価格(税抜)	非公開

入 札 結 果 調 書

	商号又は名称	第１回	第２回	第３回	見積
1	(株) 豊坂水道	37,629,000			
2	岩屋工務店	辞退			
3	入江設備	37,600,000			
4	(株) 福間住設	36,790,000	落札		
5	(株) 西住設備	36,950,000			
6	長谷川水道設備	37,580,000			
7	小山設備	辞退			
8	小田設備 (株)	37,410,000			
9	協和管工 (株)	37,000,000			