情 報 公 開 資 料

令和　4　年度	起工　施設1021　号

工事名	東郷1丁目地区配水管布設替工事		
工事場所	宗像市東郷1丁目地内	工　期	187　日間
入札日時	令和4年7月26日(火)　14時30分	令和4年8月3日	から
仕様書配布	令和4年7月7日(木)　から	令和5年2月5日	まで

落札者	(有) 力丸住宅設備店	契約金額(税込)	55,935,000　円
予定価格 (税抜)	51,950,000　円	最低制限価格(税抜)	非公開

入 札 結 果 調 書

	商号又は名称	第１回	第２回	第３回	見積
1	岩屋工務店	辞退			
2	長谷川水道設備	51,900,000			
3	小山設備	辞退			
4	(有) 田中設備工業	51,350,000			
5	(有) 石松設備工業	50,963,000			
6	小田設備 (株)	51,600,000			
7	協和管工 (株)	51,400,000			
8	(有) 力丸住宅設備店	50,850,000	落札		
9	(株) 森田設備開発	51,858,000			
10	田中住設 (株)	51,400,000			