

情報公開資料

令和 3 年度	起工 施設1033 号				
購入名	支給材購入その10（配水管）				
納入場所	宗像市多禮298番地（多礼浄水場内支給材倉庫）	納 期		42	日間
入札日時	令和3年8月18日（水） 午前11時00分	令和3年8月20日		から	
仕様書配布	令和3年8月3日（火） から	令和3年9月30日		まで	
落札者		契約金額（税込）	— 円		
予定価格（税抜）	非公開	最低制限価格（税抜）	非設定		
入 札 結 果 調 書					
	商号又は名称	第 1 回	第 2 回	第 3 回	見積
1	宗像機工（株）	1, 225, 000	辞退		
2	（株） フクスイ	1, 225, 000	辞退		
3	（株） フソウ九州支店	辞退			
4	（株） カンクウ福岡営業所	1, 232, 000	辞退		
5	渡辺パイプ（株）福岡土木サービスセンター	1, 225, 000	辞退		
6	宗像管工事（協）	1, 401, 400	辞退		
7	（株）岡本九州営業所	辞退			
8	コスモ工機（株）九州支店	辞退			
9	富士機材（株）	辞退			
10	（株）ヤマウチ北九州支店	1, 210, 300	辞退		
11	平山産業（株）	1, 298, 500	辞退		
12	協和管工（株）	辞退			
13	（株）エース・ウォーター	辞退			
14	前澤工業（株）九州支店	辞退			
15	ヤマトガワ（株）九州支店	1, 260, 000	1, 200, 000		1, 199, 100
※本件は、最低価格の入札者から見積りを徴しましたが、見積額が予定価格を上回っていたため、不調となりました。					
<div>不調</div>					