情 報 公 開 資 料

令和　4　年度	起工　施設1041　号

工事名	県道岡垣宗像線道路改良に伴う配水管布設替工事		
工事場所	宗像市吉留地内	工　期	128　日間
入札日時	令和4年10月31日(月)　午前11時30分	令和4年11月8日	から
仕様書配布	令和4年10月13日(木)　から	令和5年3月15日	まで

落札者	(有) 石松設備工業	契約金額(税込)	4,928,000　円
予定価格（税抜）	4,610,000　円	最低制限価格(税抜)	非公開

入 札 結 果 調 書

	商号又は名称	第１回	第２回	第３回	見積
1	(株) 豊坂水道	辞退			
2	岩屋工務店	辞退			
3	(有) 嶋村設備	4,560,000			
4	(有) 穴村工務店	4,560,000			
5	ミノル設備工業 (株)	4,530,000			
6	(株) カクダイ	4,550,000			
7	(有) 田中設備工業	4,519,000			
8	(有) 石松設備工業	4,480,000	落札		
9	小田設備 (株)	4,560,000			
10	協和管工 (株)	4,550,000			
11	(有) 力丸住宅設備店	4,600,000			
12	(株) 森田設備開発	4,604,000			
13	田中住設 (株)	4,580,000			
14	(株) 大和設備	4,610,000			