

情報公開資料

平成 27 年度	起工 施設106 号				
工事名	主要地方道福間宗像玄海線道路改良に伴う配水管布設替工事				
工事場所	宗像市田熊		工 期 96 日間		
入札日時	平成27年10月16日(金) 午前10時00分		平成27年10月26日 から		
仕様書配布	平成27年10月5日(月) から		平成28年1月29日 まで		
落札者	株式会社 森田設備開発		契約金額(税込)	4,320,000 円	
予定価格	4,100,000 円		最低制限価格	非公開	
入札結果調書					
	商号又は名称	第1回	第2回	第3回	見積
1	岩屋工務店	辞退			
2	入江設備	4,080,000			
3	小田設備株式会社	4,030,000			
4	株式会社 カクダイ	4,050,000			
5	株式会社 森田設備開発	4,000,000	落札		
6	田中住設株式会社	4,040,000			