# 情 報 公 開 資 料

| 令和　4　年度 | 起工　施設31　号 |
|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 業務名 | 宗像地区事務組合庁舎給排水衛生設備等改修工事設計業務委託 | | |
| 履行場所 | 宗像市多禮298（多礼浄水場） | 履行期間 | 134　日間 |
| 入札日時 | 令和4年8月25日(木)　午前11時30分 | 令和4年9月2日 | から |
| 仕様書配布 | 令和4年8月5日(金)　から | 令和5年1月13日 | まで |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 落札者 | （株）林設計 | 契約金額(税込) | 4,367,000　円 |
| 予定価格（税抜） | 非公開 | 最低制限価格(税抜) | 非公開 |

## 入 札 結 果 調 書

| | 商号又は名称 | 第１回 | 第２回 | 第３回 | 見積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ＡＫＩＴＯ建築工房一級建築士事務所 | 4,000,000 | | | |
| 2 | 岸本建築設計事務所一級建築士事務所 | 6,000,000 | | | |
| 3 | （株）林設計 | 3,970,000 | 落札 | | |
| 4 | （有）回工房 | 5,900,000 | | | |
| 5 | （株）司建築設計事務所 | 5,600,000 | | | |
| 6 | （株）アシスト設計福岡支店 | 辞退 | | | |