情 報 公 開 資 料

令和　5　年度	起工　施設1004　号

業務名	管理本館等電気計装設備更新実施設計業務委託		
履行場所	宗像市多禮298番地　多礼浄水場	履行期間	204　日間
入札日時	令和5年5月18日(木)　午前10時00分	令和5年5月26日	から
仕様書配布	令和5年4月26日(水)　から	令和5年12月15日	まで

落札者		契約金額(税込)	ー　円
予定価格（税抜）	非公開	最低制限価格(税抜)	非設定

入 札 結 果 調 書

	商号又は名称	第１回	第２回	第３回	見積
1	（株）三水コンサルタント　西部支社	29,800,000	辞退		
2	パシフィックコンサルタンツ（株）　九州支社	辞退			
3	オリジナル設計（株）　福岡事務所	31,500,000	辞退		
4	中日本建設コンサルタント（株）　九州事務所	33,000,000	辞退		
5	日本水工設計（株）　九州支社	22,000,000	19,400,000	辞退	
6	（株）ＮＪＳ　九州総合事務所	19,500,000	18,000,000	17,700,000	辞退
7	（株）日水コン　九州支所	29,500,000	辞退		

不調