# 情 報 公 開 資 料

| 令和　5　年度 | 起工　施設1042　号 |
|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工事名 | 神湊地区配水管布設替工事 | | |
| 工事場所 | 宗像市神湊地内 | 工　期 | 100　日間 |
| 入札日時 | 令和5年8月23日(水)　午前10時00分 | 令和5年8月31日 | から |
| 仕様書配布 | 令和5年8月2日(水)　から | 令和5年12月8日 | まで |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 落札者 | (有) 穴村工務店 | 契約金額(税込) | 5,170,000　円 |
| 予定価格 (税抜) | 4,820,000　円 | 最低制限価格(税抜) | 非公開 |

## 入 札 結 果 調 書

| | 商号又は名称 | 第１回 | 第２回 | 第３回 | 見積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (株) 豊坂水道 | 4,818,000 | | | |
| 2 | 入江設備 | 4,820,000 | | | |
| 3 | (株) 福間住設 | 4,820,000 | | | |
| 4 | 長谷川水道設備 | 辞退 | | | |
| 5 | (有) 穴村工務店 | 4,700,000 | 落札 | | |
| 6 | (株) カクダイ | 4,800,000 | | | |
| 7 | (有) 田中設備工業 | 4,747,000 | | | |
| 8 | (有) 石松設備工業 | 4,800,000 | | | |
| 9 | 小田設備 (株) | 4,800,000 | | | |
| 10 | (株) 森田設備開発 | 4,818,000 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |