

情報公開資料

令和 5 年度	起工 施設29 号				
工事名	宗像地区事務組合庁舎給排水衛生設備等改修工事				
工事場所	宗像市多禮298番地	工 期		205	日間
入札日時	令和5年8月23日(水) 午前10時00分	令和5年8月31日		から	
仕様書配布	令和5年8月2日(水) から	令和6年3月22日		まで	
落札者		契約金額(税込)	— 円		
予定価格(税抜)	52,676,000 円	最低制限価格(税抜)	非公開		
入 札 結 果 調 書					
	商号又は名称	第1回	第2回	第3回	見積
1	(有) 奥井建設	辞退			
2	(株) 田畑建設	辞退			
3	本田工業(株)	辞退			
4	(株) 松崎組 福津支店	辞退			
5	松本建設(株) 宗像営業所	辞退			
6	(株) ビルディングD r . 宗像支社	辞退			
7	占部建設(株) 宗像支社	辞退			
8	(株) 日新建設	不参加			
9	(株) 井上建設				
10	(株) 片岡建設	辞退			
※応札業者が1者以下となることが確定したため、入札を中止しました。					
中止					