情 報 公 開 資 料

令和　6　年度	起工　施設1003　号

業務名	管理本館等電気計装設備更新実施設計業務委託		
履行場所	宗像市多禮298番地　多礼浄水場	履行期間	302　日間
入札日時	令和6年4月25日(木)　午前10時30分	令和6年5月3日	から
仕様書配布	令和6年4月8日(月)　から	令和7年2月28日	まで

落札者	(株) ＮＪＳ 九州総合事務所	契約金額(税込)	30,690,000　円
予定価格（税抜）	非公開	最低制限価格(税抜)	非設定

入 札 結 果 調 書

	商号又は名称	第１回	第２回	第３回	見積
1	西日本技術開発（株）	辞退			
2	（株）三水コンサルタント 西部支社	32,000,000			
3	日本工営（株）　福岡支店	辞退			
4	オリジナル設計（株）　福岡事務所	32,000,000			
5	中日本建設コンサルタント（株）　九州事務所	33,600,000			
6	日本水工設計（株）　九州支社	32,800,000			
7	（株）ＮＪＳ 九州総合事務所	27,900,000	落札		
8	（株）日水コン 九州支所	35,000,000			
9	（株）松尾設計	31,000,000			
10	（株）東京設計事務所　九州支社	辞退			