情報公開資料

令和　6　年度	起工　施設1020　号

購入名	支給材購入その７		
納入場所	宗像市多禮298番地（多礼浄水場内支給材倉庫）	納　期	88　日間
入札日時	令和6年6月27日(木)　午前10時00分	令和6年7月5日	から
仕様書配布	令和6年6月6日(木)　から	令和6年9月30日	まで

落札者	（株）フクスイ	契約金額(税込)	15,675,000　円
予定価格（税抜）	非公開	最低制限価格(税抜)	非設定

入札結果調書

	商号又は名称	第１回	第２回	第３回	見積
1	宗像機工（株）	辞退			
2	（株）フクスイ	14,250,000	落札		
3	（株）フソウ 九州支店	辞退			
4	（株）カンクウ　福間営業所	14,300,000			
5	渡辺パイプ（株）　福岡土木サービスセンター	19,351,160			
6	宗像管工事協同組合	辞退			
7	（株）岡本 九州営業所	辞退			
8	富士機材（株）　九州支店	辞退			
9	（株）ヤマウチ 北九州支店	辞退			
10	平山産業（株）	辞退			
11	ヤマトガワ（株）　九州支店	辞退			
12	東海鋼管（株）	辞退			
13	（株）北陽　九州支店	17,851,259			