情報公開資料

令和　6　年度	起工　施設1005　号

工事名	日の里１丁目地区配水管布設替工事		
工事場所	宗像市日の里１丁目地内	工　期	152　日間
入札日時	令和6年6月27日(木)　午前11時00分	令和6年7月5日	から
仕様書配布	令和6年6月6日(木)　から	令和6年12月3日	まで
落札者	金本建設（株）	契約金額(税込)	51,672,500　円
予定価格（税抜）	52,090,000　円	最低制限価格(税抜)	非公開

入札結果調書

	商号又は名称	第１回	第２回	第３回	見積
1	（株）大島産業	47,134,000			
2	金本建設（株）	46,975,000	落札		
3	（株）木村組	辞退			
4	（株）真鍋組	辞退			
5	（株）梅田建設	辞退			
6	久保建（株）　宗像支店	辞退			
7	（株）ハナダ建設	49,000,000			
8	（株）福津建設	49,500,000			
9	（株）松原組	47,075,000			
10	（株）井手建設	47,150,000			
11	小野産業（株）	47,089,000			
12	（株）古賀建設	47,011,000			
13	（株）創優	46,950,000	失格		