# 情 報 公 開 資 料

| 令和　6　年度 | 起工　施設1024　号 |
|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工事名 | 日の里２丁目地区配水管布設替工事 | | |
| 工事場所 | 宗像市日の里２丁目地内 | 工　期 | 140　日間 |
| 入札日時 | 令和6年7月25日(木)　13時30分 | 令和6年8月2日 | から |
| 仕様書配布 | 令和6年7月5日(金)　から | 令和6年12月19日 | まで |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 落札者 | （株）カクダイ | 契約金額(税込) | 33,110,000　円 |
| 予定価格（税抜） | 30,970,000　円 | 最低制限価格(税抜) | 非公開 |

## 入 札 結 果 調 書

| | 商号又は名称 | 第１回 | 第２回 | 第３回 | 見積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | （株）豊坂水道 | 30,940,000 | | | |
| 2 | （株）岩屋工務店 | 辞退 | | | |
| 3 | （株）西住設備 | 30,500,000 | | | |
| 4 | （有）嶋村設備 | 30,600,000 | | | |
| 5 | （有）穴村工務店 | 30,660,000 | | | |
| 6 | （株）カクダイ | 30,100,000 | 落札 | | |
| 7 | （有）石松設備工業 | 30,600,000 | | | |
| 8 | 小田設備（株） | 30,900,000 | | | |
| 9 | 協和管工（株） | 30,250,000 | | | |
| 10 | （株）森田設備開発 | 30,782,000 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |