# 情 報 公 開 資 料

| 令和　6　年度 | 起工　施設1022　号 |
|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工事名 | 津丸・久末地区配水管布設替工事 | | |
| 工事場所 | 福津市津丸・久末地内 | 工　期 | 153　日間 |
| 入札日時 | 令和6年8月22日(木)　午前11時00分 | 令和6年8月30日 | から |
| 仕様書配布 | 令和6年7月29日(月)　から | 令和7年1月29日 | まで |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 落札者 | (株) 豊坂水道 | 契約金額(税込) | 35,442,000　円 |
| 予定価格（税抜） | 32,960,000　円 | 最低制限価格(税抜) | 非公開 |

## 入 札 結 果 調 書

| | 商号又は名称 | 第１回 | 第２回 | 第３回 | 見積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (株) 豊坂水道 | 32,220,000 | 落札 | | |
| 2 | (株) 岩屋工務店 | 辞退 | | | |
| 3 | (株) 西住設備 | 32,700,000 | | | |
| 4 | (有) 嶋村設備 | 32,630,000 | | | |
| 5 | (有) 穴村工務店 | 32,600,000 | | | |
| 6 | (株) カクダイ | 辞退 | | | |
| 7 | (有) 石松設備工業 | 32,500,000 | | | |
| 8 | 小田設備（株） | 32,950,000 | | | |
| 9 | 協和管工（株） | 32,614,000 | | | |
| 10 | (株) 森田設備開発 | 32,941,000 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |