

情報公開資料

| | | | | | |
|--|-----------------------|--------------|------------|----------------|----------------------------|
| 令和 6 年度 | 起工 施設1091 号 | | | | |
| 工事名 | 日蒔野 1 丁目地区配水管布設替工事 | | | | |
| 工事場所 | 福津市日蒔野 1 丁目地内 | | 工 期 | 161 日間 | 令和7年4月1日 から 令和7年9月8日 まで |
| 入札日時 | 令和7年3月14日(金) 午前10時00分 | | | | |
| 仕様書配布 | 令和7年2月26日(水) から | | | | |
| 落札者 | (株) 木村組 | | 契約金額(税込) | 53, 040, 900 円 | |
| 予定価格(税抜) | 53, 490, 000 円 | | 最低制限価格(税抜) | 非公開 | |
| 入 札 結 果 調 書 | | | | | |
| | 商号又は名称 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 見積 |
| 1 | (株) 大島産業 | 48, 201, 000 | 失格 | | |
| 2 | 金本建設(株) | 48, 250, 000 | | | |
| 3 | (株) 木村組 | 48, 219, 000 | 落札 | | |
| 4 | (株) 真鍋組 | 辞退 | | | |
| 5 | (株) 梅田建設 | 48, 198, 000 | 失格 | | |
| 6 | (株) ハナダ建設 | 52, 200, 000 | | | |
| 7 | (株) 福津建設 | 50, 600, 000 | | | |
| 8 | (株) 松原組 | 48, 167, 300 | 失格 | | |
| 9 | (株) 井手建設 | 48, 114, 000 | 失格 | | |
| 10 | 小野産業(株) | 48, 339, 000 | | | |
| 11 | (株) 古賀建設 | 48, 550, 000 | | | |
| 12 | (株) 創優 | 辞退 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ※1, 5, 8, 9番は入札価格が最低制限価格を下回ったため失格。最低制限価格以上の価格で入札した参加者のうち、最も低い価格を入札した3番を落札者と決定。 | | | | | |