# 情 報 公 開 資 料

| 令和　7　年度 | 起工　施設1068　号 |
|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工事名 | 深田地区配水管布設替工事(その２) | | |
| 工事場所 | 宗像市深田地内 | 工　期 | 98　日間 |
| 入札日時 | 令和7年11月28日(金)　13時15分 | 令和7年12月6日 | から |
| 仕様書配布 | 令和7年11月11日(火)　から | 令和8年3月13日 | まで |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 落札者 | ミノル設備工業（株） | 契約金額(税込) | 11,583,000　円 |
| 予定価格（税抜） | 11,470,000　円 | 最低制限価格(税抜) | 非公開 |

## 入 札 結 果 調 書

| | 商号又は名称 | 第１回 | 第２回 | 第３回 | 見積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | （株）岩屋工務店 | 辞退 | | | |
| 2 | （株）福間住設 | 11,000,000 | | | |
| 3 | 東設（株） | 11,470,000 | | | |
| 4 | （有）嶋村設備 | 辞退 | | | |
| 5 | （有）穴村工務店 | 11,100,000 | | | |
| 6 | ミノル設備工業（株） | 10,530,000 | 落札 | | |
| 7 | （有）田中設備工業 | 10,635,000 | | | |
| 8 | （有）力丸住宅設備店 | 11,470,000 | | | |
| 9 | （株）森田設備開発 | 11,336,000 | | | |
| 10 | 田中住設（株） | 10,900,000 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |