情 報 公 開 資 料

令和　7　年度	起工　施設1082　号

購入名	支給材購入その23		
納入場所	宗像市多禮298番地（多礼浄水場内支給材倉庫）	納　期	31　日間
入札日時	令和8年2月10日(火)　午前09時30分	令和8年2月18日	から
仕様書配布	令和8年1月22日(木)　から	令和8年3月20日	まで

落札者		契約金額(税込)	ー　円
予定価格（税抜）	非公開	最低制限価格(税抜)	非設定

入 札 結 果 調 書

	商号又は名称	第１回	第２回	第３回	見積
1	宗像機工（株）	21,118,000	無効		
2	（株）フクスイ	20,300,000	辞退		
3	（株）カンクウ　福間営業所	20,400,000	無効		
4	渡辺パイプ（株）　福岡土木サービスセンター	20,337,000	無効		
5	宗像管工事協同組合	辞退			
6	（株）岡本 九州営業所	辞退			
7	冨士機材（株）　九州支店	辞退			
8	（株）ヤマウチ 北九州支店	21,663,100	辞退		
9	平山産業（株）	21,559,600	辞退		
10	ヤマトガワ（株）　九州支店	19,976,000	無効		

※第2回目の入札において、全者が辞退及び無効だったため中止

不調